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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DE DOSQUEBRADAS
NIT 816005795-1

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
EDOS-IP-001-2023

FECHA: 9 MARZO DE 2023
NOMBRE Y NUMERO DEL PROCESO: EDOS-IP-001-2023

OBJETO DEL PROCESO: Contratar la ejecucién de obras de estabilizacion y control
de erosion para la mitigacion del riesgo en las veredas de la Serrania del alto del nudo
en el municipio de Dosquebradas, conforme a las obligaciones adquiridas con la firma
del convenio interadministrativo No. 978 de 2022 celebrado entre la CARDER, el
municipio de Dosquebradas y la Empresa de Desarrollo Urbano vy Rural de
Dosquebradas, actuando en conformidad con la declaracién de emergencia publica
mediante el decreto 305 del 03 de agosto de 2022

De acuerdo con el cronograma publicado en la plataforma SECOP y en la pagina oficial
de la EDOS del proceso, los oferentes interesados tenian plazo para presentar
observaciones a los pre pliegos de condiciones y estudios previos hasta el dia 6 de
marzo del afio 2023 hasta horarios habil, que como se demostré en el acta elevada el
7 de marzo no se presentaron observacion dentro de este término. Por consiguiente,
todas las observaciones presentadas con posterioridad a la fecha previsto para ello se
entienden extemporaneas.

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la observacion es EXTEMPORANEA. Sin
perjuicio de ello y en aras de darle plena prevalencia a las garantias constitucionales
de los interesados, esto es el debido proceso, la transparencia, legalidad, publicidad y
respeto por el derecho de peticion, se dara respuesta a cada una de ellas.
OFERENTES QUE PRESENTARON OBSERVACIONES

1. RL CONSTRUCTORA CIVILCOL SAS
OBSERVANTE N°1

NOMBRE: RL CONSTRUCTORA CIVILCOL S%
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DE DOSQUEBRADAS
NIT 816005795-1

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
EDOS-IP-001-2023

OBSERVACION 1. — Por medio del presente correo presentamos la siguiente
observacion transmitida desde el intermediario de seguros, el cual desde su
experiencia nos observa.

“Que la cobertura de Estabilidad en el prepliego solicitan 5 afios, consideramos que es
un tiempo muy extenso para obras de mitigacion; lo maximo que podrian llegar a
otorgar las aseguradoras seria 1 afio en casos que se han trabajado anteriormente”.

ENVIADA EL DIA 7 DE MARZO A LAS 2:27 PM al correo electrénico.

RESPUESTA:
Area Juridica:

Se informa que dentro del ambito juridico la pdliza relacionada de calidad y estabilidad
de la obra es exigida en su mayoria de veces por 5 afios a partir de la entrega de la
obra, pero este hace relacién a obras de construccién nuevas. Jurisprudencialmente
se denoto la posibilidad y practica de solicitar menos afos siempre tenga una
justificacién del area técnica; a continuacion, dejo algunos casos que Colombia compra
eficiente anuncia

A continuacién, se presentan algunos ejemplos en los que técnicamente se ha
justificado una vigencia del amparo de estabilidad inferior a 5 afios:

1. Obras de emergencia y manejo de aguas (Jarillones, muros de contencion,
gaviones)

Mantenimiento rutinario o periodico de vias

Bacheo o reparacion localizada de pavimento

Reparacion de fallas viales

Fresado de vias

Conformacion y cuneteo de la calzada existente

Mejoramiento de la subrasante
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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
DE DOSQUEBRADAS
NIT 816005795-1

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS
EDOS-IP-001-2023

Se le solicita al area técnica que dentro de sus potestades y rol de respuesta.
Area Técnica:

Atendiendo a la respuesta juridica, donde se establece la posibilidad de en algunos
casos solicitar pélizas por un periodo de cobertura inferior a los 5 afios, el area técnica
considera que las obras a ejecutarse requieren una cobertura de 5 afios tal como se
estipulo en el proyecto de pliegos por tratarse de obras de estabilizacién y control de
erosion que han sido identificados como puntos criticos en la Serrania Alto el Nudo y
que ademas responde a una declaracion de emergencia, por lo tanto, no considera
pertinente modificar el proyecto de pliegos.

MODIFICA EL PLIEGO DE CONDICIONES: NO

FLAVIO AL NDER CASTANO ARIAS
SUBGERE TECNICO

MA CONTRERAS CORREA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA

PAOLA ANDREA ERANCO DELGADO

ABOGADA EXTERNA
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